

关于二氧化碳尾气回收装置机柜间 抗爆改造询价终止的说明

2025 年 12 月 24 日上午 10:00，股份公司对二氧化碳尾气回收装置机柜间抗爆改造询价进行评审，因各供应商报价中施工方案偏差较大，报价中未包含所有施工费用，经评审小组综合评议，一致建议本次询价终止。待重新完善询价书后对外公开询价，希望广大供应商踊跃报价。

