

# 精化事业部大修清理项目招标

一、精化循环水池水质差，杂质多，需要对池底进行清理，具体工作量如下：

1. 循环水池长\*宽\*高：16m\*25m\*4m；预估底部垃圾厚度 0.1m；具体工作量施工

结束确定；

2. 垃圾运送至指定地点；

二、精化 VOC 系统吸附活性炭已使用大半年，为不影响其效果，现对其更换，工

作量如下：

1. 更换精化 VOC 系统吸附活性炭，总量约为 8m<sup>3</sup>；

2. VOC 吸附罐拆装活性炭箱封盖或法兰；

3. 卸下的废活性炭运送至指定地点；

4. 新活性炭及废活性炭材料运输由施工方负责；

三、精化热水槽 T4303 底部可能有杂质，需要拆开人孔进行清理，具体工作量如

下：

1. 热水槽直径 3 米，预估底部垃圾 1m<sup>3</sup>；具体工作量施工结束确定。

2. 垃圾运送至指定地点；

四、以上工作量若涉及吊车、叉车、脚手架等其他作业工具均由中标方自行提供。

顏正平 陸平  
林到 2024.3.17