

<div><div></div><div>江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co., Ltd.</div></div>			工 程 名 称		镇江海纳川物流产业发展有限责任公司V5201醋酸 储罐重建与设施升级项目			专 业		管道	
					管 架 数 据 表			设计阶段		施工图	
编 制	米星宇	2025/11/27		主项号				01新增发放管线			
校 核	梁佳	2025/11/27		图 号				202503-02-01P16-01/0			
审 核	黎成仪	2025/11/27		页 数				第 1 页 共 2 页			
管架 序号	管架所在管道 布置图图号	所承受管道的管段号和管径	支撑管架编号	数量	管夹/管托/卡箍/耳轴 编号	数量	支撑点标高 (m)			备注	
							BOP	EL			
PS-101	P07-01	AC-5615B-6"-AKL1-E	D12-1-B-400-250	1	J14-6"-100-S-N	1	5.000				
PS-102			D5-1-A-600-750	4	J14-6"-100-S-N	4	7.100				
PS-103											
PS-104											
PS-105											
PS-106					J14-6"-100-S-N	6	3.600				
PS-107											
PS-108											
PS-109											
PS-110											
PS-111											
PS-112A					J14-6"-100-S-N	1					
					E2-B	1				导向架	
PS-113					J14-6"-100-S-N	1					
PS-114					J14-6"-100-S-N	4	3.100				
PS-115											
PS-116											
PS-117											
PS-118A					J14-6"-100-S-N	1					
					E2-B	1				导向架	
PS-119					J14-6"-100-S-N	3					
PS-120											
PS-121											

<div><div><div>江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co., Ltd.</div></div><div>工 程 名 称</div><div>镇江海纳川物流产业发展有限责任公司V5201醋酸 储罐重建与设施升级项目</div></div>			专 业	管道					
			设计阶段	施工图					
编 制	米星宇	2025/11/27	管 架 数 据 表	主项号	01新增发放管线				
校 核	梁佳	2025/11/27		图 号	202503-02-01P16-01/0				
审 核	蔡成义	2025/11/27		页 数	第 2 页 共 2 页				
管架 序号	管架所在管道 布置图图号	所承受管道的管段号和管径	支撑管架编号	数量	管夹/管托/卡箍/耳轴 编号	数量	支撑点标高 (m)		备注
							BOP	EL	
PS-122A	P07-01	AC-5615B-6"-AKL1-E			J14-6"-100-S-N	1	3.100		导向架
				E2-B	1				
PS-123				J14-6"-100-S-N	4				
PS-124									
PS-125									
PS-126									
PS-127				D2-A-500	1	A1-6"-S	1	2.000	