

关于甲醇厂6套干气密封维修延期评审的说明

股份公司甲醇厂6套干气密封维修项目，原定于2025年12月30日14:00评审，截止10月30日14:00只收到1家单位报价，现该项目延长公示期至2026年1月13日14:00，敬请谅解。

供应保障部
2025年12月30日
供应保障部